

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายเสนห์ เอกปัสซา ถึงบริเวณถนนเลี้ยวเมืองสาย ๓๕๗ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๐ ตารางเมตร
๒. หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการ เป็นเงิน ๑,๒๖๓,๑๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายเสนห์ เอกปัสซา ถึงบริเวณถนนเลี้ยวเมืองสาย ๓๕๗ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี , กรุงเทพมหานคร เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
 - ๖.๓ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐)
 - ๖.๔ สรุปราคาแหล่งวัสดุท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางประมาณราคา ของแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
 - ๖.๕ ราคาน้ำมันโซลา ปัม ปตท.(อำเภอเมืองสุพรรณบุรี) ๖ กันยายน ๒๕๖๕
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง มีดังนี้
 - ๗.๑ นายอดุลย์ ชัชวงษ์ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางกาญจนา ศรีดอกไม้ กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวเบญจวรรณ นวมทอง กรรมการ